

## CONTRACT

de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie  
a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire  
nr. 01-05/03

01 iunie 2022

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – Companie), reprezentată de către dl Ion Dodon, director general, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Finanțator” și Asociația Obștească „Uniunea pentru Echitate și Sănătate”, reprezentată de către dna Ala Iațco, președinte, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar” au încheiat Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire (în continuare - Contract), convenind asupra următoarelor.

### 2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului Contract reprezintă realizarea de către Beneficiar a activităților în cadrul Proiectului intitulat: *„Extinderea accesului la servicii de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de infectare în Nordul Republicii Moldova”*, (în continuare Proiect), în baza finanțării acordate de Finanțator.

2.2. Beneficiarului i se va acorda finanțarea în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

2.3. Beneficiarul își asumă obligația de a implementa activitățile incluse în Proiect, iar Finanțatorul de a le achita conform prevederilor anexei nr.2 „Bugetul de cheltuieli aprobat al proiectului” și anexa nr.3 „Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor”.

2.4. Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și conform actelor normative, inclusiv Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.286/154-A din 11.04.2017 *„Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”*.

2.5. La încheierea acestui Contract reprezentantul Beneficiarului în relațiile contractuale cu CNAM semnează Declarația pe propria răspundere, conform Anexei nr.4 la Contract precum că, documentele, rapoartele, informațiile menționate în listele beneficiarilor de servicii prestate în cadrul Contractului prenotat sînt veridice.

### 3. Durata și condițiile de implementare a Proiectului

3.1. Contractul se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către Părți fiind valabil pîna la data de 31 decembrie 2022.

3.2. Data începerii implementării Proiectului este 01 iunie 2022.

3.3. Realizarea activităților se efectuează potrivit Proiectului, Bugetului de cheltuieli aprobat al proiectului și Graficului tranșelor (Anexa nr.1, Anexa nr.2 și Anexa nr.3 la Contract).

3.4. Proiectul se implementează de către Beneficiar pînă la data de 12 decembrie 2022.

3.5. Beneficiarul înțelege că eliberarea resurselor financiare în cadrul acestui Contract, poate să nu fie realizată, în întregime sau parțial, de către Finanțator, în cazul nerespectării de către Beneficiar a termenilor și condițiilor acestui Contract și atingerea rezultatelor scontate.

3.6. Sumele neutilizate, utilizate contrar destinației sau utilizate în lipsa documentelor justificative, se returnează Finanțatorului după finalizarea proiectului, în termen de 3 zile de la data expirării Contractului.

#### 4. Valoarea contractului și condițiile de plată

4.1. Valoarea totală a Contractului constituie **709 032,0 lei**.

4.2. Valoarea totală a Contractului nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia.

4.3. Beneficiarul va utiliza mijloacele financiare acordate de către Finanțator în strictă conformitate cu prevederile Proiectului și ale Bugetului. Variațiile la oricare din liniile de buget, cu anexarea explicațiilor și argumentelor, fără modificarea sumei contractuale care ar putea fi necesară pentru implementarea eficientă și cu succes a Proiectului vor fi operate doar cu acordul în scris al Finanțatorului expediat în termen de până la 5 zile lucrătoare, în baza cererii scrise a Beneficiarului.

4.4. Finanțatorul poate efectua finanțarea proiectului, în baza cererii argumentate a Beneficiarului, însoțită de documente justificative și descrierea activităților planificate, în mărime de până la 80 % din tranșă. Cererea argumentată va fi depusă în scris, în conformitate cu graficul tranșelor, specificat în anexa nr.3 la Contract. Restul mijloacelor financiare vor fi achitate de către Finanțator, în baza facturii, după prezentarea documentelor confirmative privind activitățile realizate în cadrul Proiectului (modelele rapoartelor sunt stabilite în anexele nr.5a-5f). La cererea în scris a Beneficiarului, Finanțatorul poate diviza tranșa, efectuând plățile în mai multe subtranșe.

4.5. Achitarea plăților Beneficiarului pentru serviciile prestate se va efectua de către Finanțator în lei moldovenești, în termen de 14 zile calendaristice de la data prezentării tuturor documentelor justificative. În cazul neprezentării documentelor justificative, certificate prin semnătura electronică sau olografă a Beneficiarului și, după caz a persoanelor beneficiare ale Proiectului, privind utilizarea mijloacelor financiare pentru implementarea Proiectului sau raportării eronate de către Beneficiar, acest termen se suspendă pentru trei zile, timp în care Beneficiarul este obligat să prezinte documentele și rapoartele confirmative, solicitate de către Finanțator.

Documentele justificative vor fi prezentate în copie autenticată de Beneficiarul de finanțare prin semnătură, cu mențiunea „*conform originalului*”.

4.6. Finanțatorul poate suspenda sau refuza finanțarea proiectului, în cazul în care Beneficiarul nu prezintă conform clauzelor contractuale raportul integral și documentele justificative în termenul solicitat de Finanțator.

În cazul înregistrării unui sold la contul Beneficiarului, constituit din mijloacele financiare obținute în cadrul implementării Proiectului, Finanțatorul suspendă efectuarea plăților planificate.

4.7. Nu se acceptă folosirea resurselor financiare pentru activități care nu corespund scopului, obiectivelor și liniilor bugetare ale proiectului. În cazul utilizării contrar prevederilor prezentului Contract a mijloacelor financiare, Finanțatorul este în drept să aplice una din următoarele forme de penalizare:

a) să micșoreze următoarea finanțare în cadrul Proiectului cu suma utilizată contrar prevederilor Contractului, sau

b) să solicite Beneficiarului să returneze în contul Finanțatorului suma utilizată contrar prevederilor Contractului, în decurs de 5 zile de la recepționarea de către Beneficiar a cererii Finanțatorului de returnare a sumelor date.

4.8. Sunt eligibile pentru a fi acoperite doar cheltuielile prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Contract.

4.9. Sumele pe care Beneficiarul s-a angajat să le depună din mijloacele proprii, sumele care sau angajat să le depună alți cofinanțatori, precum și penalitățile, amenzile etc., nu sunt eligibile pentru plată de către Finanțator.

4.10. Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Beneficiarului.

4.11. Dacă Beneficiarul nu respectă obligațiile prevăzute în prezentul Contract, demonstrând o utilizare necorespunzătoare a resurselor sau bunurilor și serviciilor finanțate din mijloacele FAOAM, Finanțatorul poate solicita Beneficiarului să ramburseze (integral sau parțial) valoarea fondurilor debursate, utilizate pentru achiziționarea acestor bunuri sau servicii în decurs de 5 zile de la data primirii cererii de rambursare.

4.12. În cazul rezoluțiunii Contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale privind implementarea Proiectului, Beneficiarul este obligat să returneze Finanțatorului, în termen de

maximum 5 zile calendaristice, sumele cheltuielilor care nu sânt justificate.

## **5. Evidența și controlul utilizării mijloacelor financiare**

5.1. Pe parcursul executării contractului de finanțare, Beneficiarul are obligația să prezinte, conform termenului stabilit în anexa nr.3, Finanțatorului următoarele rapoarte:

- 1) raportări pe tranșe – vor fi depuse înainte de solicitarea finanțării pentru tranșa următoare;
- 2) raportare finală – va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea, cât și contribuția proprie, după caz. Aceasta trebuie alcătuită din compilarea rapoartelor intermediare prezentând o analiză a rezultatelor proiectului, indicatorilor atinși/neatinși, conform Formularului din Anexa 5f.

5.2 Rapoartele vor fi prezentate, respectând formele standard anexate la prezentul Contract și vor include următoarele secțiuni:

a) Raport financiar - activitatea financiară în decursul tranșei anterioare și cumulativ de la începutul implementării proiectului până la finisarea perioadei raportate, bugetul executat față de aprobat și motivele pentru devieri (dacă există). Raportul financiar se va completa în baza Formularelor din Anexa 5a și 5b și va include copiile documentelor primare (factură, ordin de plată, foi de parcurs, etc.) pentru verificare.

Raportul va fi semnat de directorul general și contabil. Numerele, datele, cifrele documentelor contabile vor fi indicate pe deplin;

b) Raportul privind medicamentele și consumabilele achiziționate și utilizate în cadrul proiectului în baza Formularului nr.5c;

c) Raportul privind acordarea medicamentelor, consumabilelor și serviciilor beneficiarilor. prestate în cadrul proiectului în baza Formularului nr.5d;

d) Raportul narativ prezintă sumarul activităților implementate pe parcursul tranșei (inclusiv date calitative și cantitative privind beneficiarii acoperiți cu servicii). Raportarea activităților se va face în baza formularului tip al Finanțatorului din Anexa 5e și va include devierile de la activitățile proiectului (dacă există), realizările, provocările și acțiunile întreprinse pentru a le soluționa.

5.3. Pe parcursul implementării proiectului Beneficiarul urmează să informeze Finanțatorul despre toate evenimentele importante, care pot influența pozitiv sau negativ realizarea proiectului.

În cazul în care ar putea exista devieri în implementarea proiectului în raport cu planul de activități, acestea trebuie explicate și argumentate prin intermediul unei scrisori adresate Finanțatorului prin care se solicită aprobarea modificărilor propuse.

5.4. Rapoartele cu privire la realizarea proiectului vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate pe fiecare linie de buget.

5.5. Rapoartele narative și financiare pe tranșe urmează a fi prezentate conform graficului tranșelor.

5.6. Finanțatorul are dreptul de a efectua verificări, atât în perioada derulării Contractului, cât și ulterior validării raportului final.

5.7. În cazul realizării verificării la fața locului, Beneficiarul are obligația de a prezenta Finanțatorului toate informațiile și actele necesare desfășurării eficiente a verificării. În cazul în care Beneficiarul refuză prezentarea informației solicitate de către Finanțator, pentru stabilirea veridicității datelor expuse în informație, Finanțatorul are dreptul să refuze achitarea.

5.8. Curtea de Conturi este abilitată cu dreptul de a exercita controlul financiar asupra derulării Proiectului și executării Contractului.

## **6. Obligațiile și responsabilitățile părților**

6.1. Obligațiile Finanțatorului:

a) să asigure plata pentru implementarea Proiectului, respectând condițiile, modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.2. Obligațiile Beneficiarului:

a) să asigure implementarea calitativă a Proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Finanțatorului pentru implementarea Proiectului;

b) să prezinte toate documentele justificative privind utilizarea mijloacelor pe acest proiect (facturi fiscale, contracte, documente bancare, ordinele de plată, etc.) cu descifrarea pe elementele de cheltuieli; În cazul neprezentării sau prezentării în volum incomplet în termenii stabiliți a documentelor solicitate, Finanțatorul are dreptul să micșoreze bugetul proiectului la volumul respectiv;

c) să gestioneze veniturile și cheltuielile mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului prin conturi bancare separate;

d) să utilizeze mijloacele financiare integral și exclusiv în modul și pentru destinațiile care au fost aprobate și care sunt indicate în Proiect și bugetul de cheltuieli aprobat al proiectului (anexa nr.2 la Contract);

e) se obligă să restituie Finanțatorului mijloacele financiare utilizate în alte scopuri decât realizarea prezentului contract sau cheltuielile raportate, dar neargumentate documentar;

f) se obligă să restituie Finanțatorului bunurile raportate la mijloace fixe, procurate din contul mijloacelor financiare obținute în baza prezentului Contract, care nu sînt folosite în corespundere cu prevederile acestuia;

g) se obligă să asigure utilizarea eficientă a mijloacelor financiare obținute conform prezentului Contract. În cazul procurării din aceste mijloace a mărfurilor și serviciilor, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului, cu titlu informativ, până la procurarea de către el a mărfurilor sau plata serviciilor, documentele ce atestă modul de selectare a mărfurilor sau serviciilor agentului economic, și anume:

- ofertele agenților economici (nu mai puțin de trei), care au fost examinate la alegerea mărfurilor sau serviciilor (ofertele trebuie să conțină adresa și telefonul ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei), certificatele de înregistrare a agenților economici, certificatele de proveniență a mărfii, certificatele de calitate și alte documente necesare pentru selectarea agentului economic câștigător;

h) să prezinte la cererea Finanțatorului, în caz de necesitate, informația privind datele incluse în rapoartele prezentate altor finanțatori ce ține de implementarea proiectului;

i) este responsabil pentru plata impozitelor aferente prezentului Contract în cazurile prevăzute de legislație;

j) Finanțatorul nu poartă răspundere pentru veridicitatea și autenticitatea materialelor pasibile de citire și audiere produse de către Beneficiar utilizând mijloacele financiare acordate în baza prezentului Contract;

k) este obligat să coordoneze cu Finanțatorul toate materialele informative, elaborate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. Termenul de coordonare pentru Finanțator este stabilit de pînă la 5 zile lucrătoare.

l) este obligat să expedieze Finanțatorului copiile tuturor publicațiilor efectuate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. În toate aceste publicații Beneficiarul va include următoarea declarație: „*Acest material este editat (realizat) cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină*”. Beneficiarul de asemenea trebuie să înștiințeze Finanțatorul despre toate conferințele de presă, seminare, manifestații sau alte evenimente sociale, legate de executarea proiectului finanțat, până la desfășurarea lor;

m) Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Finanțatorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților din culpa Beneficiarului;

n) Beneficiarul va asigura instruirea personalului în toate ariile de responsabilitate, precum și va garanta că personalul implicat va participa la sesiunile de formare organizate în acest scop;

o) Beneficiarul confirmă faptul, că activitățile sale sunt efectuate în conformitate cu legislația Republicii Moldova;

p) În cazul utilizării mijloacelor FAOAM în alte scopuri decît cele prevăzute în prezentul contract, beneficiarul poartă răspundere potrivit legii.

## **7. Forța Majoră**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri

de Forța Majoră.

7.2. Prin cazuri de Forța Majoră se subînțelege: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

7.3. Survenirea circumstanțelor de Forța Majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la Forța Majoră, eliberat de organul competent din Republica Moldova.

## **8. Rezoluțiunea contractului**

8.1. Rezoluțiunea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor Părți sau la inițiativa uneia din Părți.

8.2. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în timp de 5 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi soluționată în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul rezoluționat, conform situației la data indicată în anunț.

8.4. Rezoluțiunea prezentului Contract din inițiativa Finanțatorului, poate avea loc în cazul în care Beneficiarul nu respectă condițiile prezentului Contract sau ale Proiectului, fiind notificat Beneficiarul cu cel mult 5 zile calendaristice înainte de data rezoluțiunii Contractului .

8.5. Obligațiile contractuale existente la momentul rezoluțiunii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

## **9. Reclamații și sancțiuni**

9.1. Pentru implementarea cu întârziere a Proiectului, din vina Beneficiarului, acesta poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din valoarea Proiectului, pentru fiecare zi de întârziere.

9.2. Pentru achitarea cu întârziere a plății tranșelor, Finanțatorul poartă răspundere materială în valoare de 0.01% din suma neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

9.3. Pentru refuzul oricărei dintre părți de a executa acțiunile, serviciile, activitățile prevăzute în prezentul Contract, acesta suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a Contractului.

## **10. Dispoziții finale**

10.1. Acțiunea prezentului Contract încetează la finalizarea de către Beneficiar a proiectului și prezentarea raportului financiar final și a raportului cu privire la executarea proiectului. La prezentarea lor, Finanțatorul va efectua, după caz, achitarea plăților restante față de Beneficiar sau va solicita Beneficiarului întoarcerea mijloacelor oferite în baza prezentului Contract, rămase neutilizate în procesul realizării proiectului. Raportul cu privire la executarea proiectului va conține toată informația despre rezultatele obținute ca urmare a realizării proiectului.

10.2. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, în caz de divergențe vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

10.3. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența anterioară referitoare la acesta, își pierd puterea juridică.

10.4. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.

10.5. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul înscris al celeilalte părți.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în doua exemplare care se remit câte un exemplar:

1) Finanțatorului.

2) Beneficiarului.

10.7. Întru confirmarea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract la data de 01.06.2011

### **Anexe:**

Anexa nr.1: Proiectul;

Anexa nr.2: Bugetul de cheltuieli al proiectului;

Anexa nr.3: Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor;

Anexa nr.4: Declarația pe propria răspundere.

Formularele de raportare, după cum urmează:

Anexa 5a: Raport financiar generalizat;

Anexa 5b: Raport financiar detaliat;

Anexa 5c: Raport privind medicamentele și consumabilele achiziționate și utilizate pentru perioada de raportare;

Anexa 5d: Raport privind acordarea medicamentelor, consumabilelor și serviciilor beneficiarilor pentru perioada de raportare;

Anexa 5e: Raport narativ de activitate pentru tranșa \_\_\_;





Anexa 5f: Raport final de activitate.

Anexele nr.2 și 3 ale prezentului Contract vor fi semnate și ștampilate de către reprezentanții autorizați în mod corespunzător de către Beneficiar și Finanțator.

**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

<b>FINANȚATOR</b>	<b>BENEFICIAR</b>
<b>Adresa poștală:</b> mun. Chișinău, bl.Vlaicu Pîrcălab, 46 <b>Telefon/Fax:</b> 022 780 295, 022 222 032 <b>IBAN:</b> Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat <b>Cod bancar:</b> TREZMD2X <b>Cod fiscal:</b> 1007601007778	<b>Adresa juridică:</b> mun. Bălți, str. Pușkin 29/73, MD 3121 <b>Adresa poștală:</b> mun. Bălți, str. Victoriei 7A, MD 3121 <b>Telefon/Fax:</b> 079571441/023139332 <b>IBAN:</b> MD59AG000000022514391227 <b>Banca:</b> BC Moldova-Agroindbanc S.A. <b>Cod bancar:</b> AGRNMD2X750 <b>Cod fiscal:</b> 1011620002973

**Semnăturile părților**

<b>FINANȚATOR</b>	<b>BENEFICIAR</b>
Semnătura autorizată:   <b>Ion Dodon</b>	Semnătura autorizată:   <b>Ala Iașco</b>

la Contractul nr. 01-05/03 din 01.06.2022

**Proiectul**  
**Extinderea accesului la servicii de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de infectare în Nordul Republicii Moldova**



1.	<p><b>Descrierea problemei</b></p> <p>Conform proiectului Programului național de prevenire și control HIV/SIDA pentru anii 2021-2025, ratele de transmitere a HIV în Republica Moldova sunt cele mai mari în mediul populațiilor-cheie, determinând o epidemie concentrată în grupurile CDI (consumatori de droguri injectabile), BSB (bărbați care întrețin relații sexuale cu alți bărbați), LS (lucrătoare sexuale), povara epidemiei fiind amplificată odată cu apariția COVID-19, care a lovit puternic țara în anul 2020-2021. Astfel, testarea HIV, inclusiv în rândul populațiilor-cheie, a fost redusă cu aproximativ 30%, înrolarea la TARV a scăzut cu aproximativ 30%, întreruperea TARV a crescut cu 60-70% față de anul 2019. Situația vizează toate grupurile la risc sus-menționate.</p> <p>Astfel, consumul de droguri și comportamentele sexuale neprotejate, prezintă un fenomen alarmant din punct de vedere a sănătății publice prin caracterul său multifactorial, dinamic și schimbător, care afectează predominant grupul de vârstă tânăr, favorizând mortalitatea în urma supradozării, suicidelor, HIV și SIDA, hepatitelor virale și tuberculozei. Ponderea utilizatorilor de droguri și a bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați, implicați în procesul epidemic a infecției HIV rămâne înaltă. Comportamente la risc în contextul HIV, constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• injectarea drogurilor și a substanțelor psiho-active,</li> <li>• riscuri de supradoza,</li> <li>• utilizarea în comun a echipamentelor de injectare</li> <li>• activitatea sexuală neprotejată și cu parteneri multipli.</li> </ul> <p>Consumatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexuale și bărbații care fac sex cu alți bărbați sunt dispersați, și există bariere legale și de altă natură care împiedică accesul la servicii de asistență medico-socială, iar activitățile destinate prevenirii HIV în mediul acestui grup în Republica Moldova sunt parte a programelor de reducere a riscurilor desfășurate în cadrul Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA. În contextul descris mai sus, implementarea programelor de reducere a riscurilor necesită a fi susținută în continuare și fortificată în aspect de îmbunătățire a acoperirii cu serviciile prestate și a accesului beneficiarilor din grupurile ținte vizate. Actualitatea acestui suport este argumentată și prin faptul că resursele disponibile din grantul GFATM prin intermediul UCIMP sunt insuficiente pentru acoperirea cu servicii a grupurilor cheie estimate conform recomandărilor UNAIDS (90%/95% din populația estimată).</p> <p>Accesul persoanelor din grupurile la risc la dispozitive sterile de injectare, echipamente de protecție (inclusiv prezervative) și încurajarea folosirii lor sunt componente esențiale ale programelor de prevenire HIV. Acestea pot fi distribuite prin diverse metode, al căror scop final este, ca persoanele să posede propriul dispozitiv de injectare și prezervative, iar timpul de circulație a seringilor și acelor folosite, să fie cât mai scurt. Multe persoane din populațiile-cheie pot fi atribuite la una sau mai multe GRSI concomitent. Practica demonstrează, că o parte dintre BSB folosesc droguri, rareori folosesc prezervativele, se află în situații de vulnerabilitate, nu au acte de identitate și nici asigurări medicale. Circumstanțele respective determină accesul redus al acestora la serviciile de prevenire, diagnostic și tratament pentru HIV, ITS, HVB, HVC,</p>
----	---

	<p>TB etc. Iar serviciile adresate lor trebuie să includă informarea și educarea cu privire la riscurile specifice asociate consumului de droguri și sexului neprotejat.</p> <p>Din aceste considerente, Uniunea pentru Echitate și Sănătate consideră importantă această aplicație și solicită suport financiar CNAM pentru organizarea activităților de prevenire HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală în mediul consumatorilor de droguri injectabile, lucrătoarelor sexuale și bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați din localitățile de nord ale Republicii Moldova, neacoperiți de proiectele curente finanțate din resursele Fondului Global.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Scopul general al proiectului</b></p> <p>Asigurarea accesului la servicii de prevenire HIV pentru CDI, LS și BSB din Nordul Republicii Moldova, neacoperiți cu servicii de reducere a riscurilor (pachet de bază) în anul 2022 în cadrul activităților Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Obiectivul general al proiectului</b></p> <p>Sporirea accesului pentru 400 CDI, 200 LS și 100 BSB la serviciile de prevenire HIV/ITS<sup>1</sup> prin acoperirea continuă cu servicii din pachetul de bază în localitățile: mun. Bălți, or. Edineț, or. Glodeni și or. Ungheni.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Obiectivele specifice și activitățile proiectului</b></p> <p><b>Obiectivul specific 1 (O1) Asigurarea cu informații, seringi, șervețele cu alcool și prezervative, conform prevederilor Standardului de calitate a 400 CDI, 200 LS și 100 BSB în nordul RM.</b></p> <p><i>Act.1.1</i> Asigurarea cu seringi, șervețele cu alcool, prezervative și materiale informaționale a grupului de beneficiari CDI ai proiectului în cadrul localităților acoperite de proiect.</p> <p>Indicatori cantitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 4 vizite în decursul a 6,5 luni ale proiectului;</li> <li>- în mediu 30 seringi (+ 30 șervețele cu alcool), 10 prezervative per vizită distribuite per beneficiar.</li> </ul> <p><i>Act.1.2</i> Asigurarea cu prezervative, lubrifianți și materiale informaționale a grupului de beneficiari LS, în cadrul localităților acoperite de proiect.</p> <p>Indicatori cantitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 3 vizite în decursul a 6,5 luni ale proiectului;</li> <li>- în mediu 40 prezervative per vizită distribuite per beneficiar.</li> </ul> <p><i>Act.1.3</i> Asigurarea cu prezervative cu duritate sporită și materiale informaționale a grupului de beneficiari BSB al proiectului în mun. Bălți.</p> <p>Indicatori cantitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 3 vizite în decursul a 6,5 luni ale proiectului;</li> <li>- în mediu 12-20 prezervative per vizită distribuite per beneficiar, în baza necesităților individuale ale fiecărui beneficiar;</li> <li>- minim 1 tub de lubrifiant pentru perioada de implementare.</li> </ul> <p><i>Act.1.4</i> Oferirea suportului în diminuarea riscurilor de infectare și aplicarea coerentă a măsurilor de prevenire prin informare și consiliere, inclusiv de la egal la egal.</p> <p><b>Obiectivul specific 2 (O2) Testarea voluntara la HIV, HVC, HVB și Sifilis și la necesitate acoperirea la tratament (a beneficiarilor cu statut negativ).</b></p> <p><i>Act.2.1</i> Evaluarea riscurilor de infectare în cadrul consilierii pre-testare la necesitate, obținerea acordului informat pentru testare, cu contrasemnarea acestuia de către persoana testată.</p> <p><i>Act.2.2</i> Testarea la HIV cu teste rapide de diagnostic, conform prevederilor Ghidului Național de diagnostic de laborator al infecției cu HIV, aprobat prin Ordinul MSMPS nr.409 din 16.03.2018. Testarea se realizează în condițiile ce permit contactul individual/</p>

<sup>1</sup> În baza „Standardului de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri”, prin Ordinul MSMPS nr.278 din 18.03.2020





	<p>comunicarea cu beneficiarul, asigură anonimatul, intimitatea și confidențialitatea datelor (inclusiv în teren).</p> <p>Indicatori calitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 80% beneficiari cu statut HIV negativ vor fi încurajați pentru a fi testați la HIV.</li> </ul>																																																																																																															
	<p><i>Act.2.3</i> Testarea cu teste rapide de diagnostic la sifilis și hepatitele virale B și C, la necesitate și urmare a riscurilor evaluate.</p>																																																																																																															
	<p><i>Act.2.4</i> În caz de rezultat pozitiv, oferirea consilierii și a suportului pentru adresarea către instituția medicală și inițierea tratamentului ARV sau în dependență de infecția identificată. Astfel, în cazul rezultatului testului de screening pozitiv la HIV, persoana testată se însoțește, sau se referă către cabinetele teritoriale pentru supraveghere medicală și tratamentul ARV în condiții de ambulatoriu a persoanelor infectate cu HIV și bolnavilor cu SIDA, pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.</p>																																																																																																															
	<p><b>Obiectivul specific 3 (O3) Screening-ul Tuberculozei în mediul beneficiarilor CDI ai proiectului.</b> Screening-ul TB va fi realizat cu preponderență în grupul CDI, fiind stabilit de către MS ca grup cu vigilență sporită pentru TB (inclusiv prin Dispoziția MS 74-d din 31 ianuarie 2022). La prezența semnelor sugestive se va realiza screeningul și în restul grupelor.</p>																																																																																																															
	<p><i>Act.3.1</i> Informarea beneficiarului cu privire la riscurile de îmbolnăvire cu Tuberculoză și măsurile de protejare (utilizarea broșurilor, la disponibilitate);</p>																																																																																																															
	<p><i>Act.3.2</i> Aplicarea anchetei de screening a Tuberculozei și evaluarea situației beneficiarului (1 dată în 12 luni, sau la necesitate la prezența semnelor sugestive);</p>																																																																																																															
	<p><i>Act.3.3</i> Acompanierea către examinare radiologică a beneficiarului CDI cu rezultat pozitiv la screening, în cadrul instituției de asistență medicală primară, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 74-d din 31 ianuarie 2022.</p>																																																																																																															
<b>5.</b>	<p><b>Planul de acțiuni al proiectului</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Activitate</th> <th colspan="7">Luna</th> </tr> <tr> <th>VI</th> <th>VII</th> <th>VIII</th> <th>IX</th> <th>X</th> <th>XI</th> <th>XII</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Activitatea 1.1</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 1.2</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 1.3</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 1.4</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 2.1</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 2.2</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 2.3</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 2.4</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 3.1</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 3.2</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td><i>Activitatea 3.3</i></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><i>Supervizare, monitorizare și evaluare</i></td> </tr> </tbody> </table>	Activitate	Luna							VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	<i>Activitatea 1.1</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 1.2</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 1.3</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 1.4</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 2.1</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 2.2</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 2.3</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 2.4</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 3.1</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 3.2</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Activitatea 3.3</i>	x	x	x	x	x	x	x	<i>Supervizare, monitorizare și evaluare</i>							
Activitate	Luna																																																																																																															
	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																									
<i>Activitatea 1.1</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 1.2</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 1.3</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 1.4</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 2.1</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 2.2</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 2.3</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 2.4</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 3.1</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 3.2</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Activitatea 3.3</i>	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																									
<i>Supervizare, monitorizare și evaluare</i>																																																																																																																
<b>6.</b>	<p><b>Beneficiari direcți ai proiectului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400 CDI</li> <li>- 200 LS</li> <li>- 100 BSB (doar din mun. Bălți, acest grup nefiind disponibil în localitățile mai mici din cauza gradului înalt de discriminare)</li> </ul> <p><b>Beneficiari indirecti ai proiectului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- familiile persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare;</li> <li>- instituțiile de asistență medicală;</li> <li>- instituțiile de asistență socială.</li> </ul>																																																																																																															

7.	<p><b>Monitorizarea, evaluarea și raportarea implementării proiectului</b></p> <p>Conform standardului de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire HIV pentru populațiile-cheie, inclusiv tinerii din aceste grupuri activitatea programelor de prevenire HIV va fi monitorizată în mod continuu, utilizând sistemul de monitorizare al Programului Național HIV/SIDA a oferirii serviciilor de bază de prevenire. Acest sistem de monitorizare cuprinde evidența zilnică a activităților în cadrul serviciilor de prevenire HIV, în baza Registrului electronic al serviciilor de prevenire HIV, fișelor individuale ale beneficiarilor (anchetelor primare) și Registrelor de evidență. Raportarea serviciilor de prevenire HIV realizate, se va efectua conform termenilor stabilite în Anexa nr.3 la Contractul de finanțare.</p> <p>Astfel, mecanismul de evidență a activităților și serviciilor proiectului, precum și raportarea se va realiza în baza softului online gestionat actualmente de Unitatea de coordonare a Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS din cadrul SDMC. Mecanismul de colectare a datelor presupune introducerea de către fiecare lucrător în teren sau lucrător social a tuturor serviciilor prestate, consumabilelor și produselor de sănătate distribuite, generarea rapoartelor fiind posibilă la fel în baza softului respectiv. Menționăm necesitatea de a avea un sistem unic de raportare în cadrul Programului Național (pentru CNAM și UCIMP/recipientul grantului GFATM) în vederea evitării suprapunerilor de date asociate diferitor surse de finanțare.</p> <p>Monitorizarea prezentului proiect va fi efectuată conform următoarelor două nivele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorizarea internă – realizată în mod continuu pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului de către coordonatorul de proiect;</li> <li>- monitorizarea externă – realizată de Finanțator conform termenilor stabilite în Anexa nr.3 la Contractul de finanțare.</li> </ul> <p>Responsabilitatea monitorizării activităților proiectului aparține coordonatorului de proiect.</p>
<p>Nume, prenume,</p> <p>semnătura</p> <p>ștampila</p>	<p><b>Ala Iațco, Președintă A.O. „Uniunea pentru Echitate și Sănătate ”</b></p>  

la Contractul nr. 01-05/03 din 01.06.2022

## Bugetul de cheltuieli al proiectului



CHELTUIELI	Numărul beneficiarilor (persoane)	Cost unitate (lei)	Nr. de unități (luni/bucăți)	Cost unitate lunar (lei)	Suma totală (lei)
<b>CHELTUIELI, total</b>				<b>1012,90</b>	<b>709.032,0</b>
<i>inclusiv:</i>					
<b>1. Cheltuieli de personal, total</b>	<b>700</b>				<b>570.500,0</b>
<b>1.1 Cheltuieli directe de personal (brutt) - 53% din valoarea bugetului</b>					<b>378.000,0</b>
Lucrator social în teren BSB (100 beneficiari)	100	400	6,5	6153,85	40.000,0
Lucrator social în teren LS Ungheni (125 beneficiari)	125	400	6,5	7692,31	50.000,0
Lucrator social în teren CDI Edineț (125 beneficiari)	125	400	6,5	7692,31	50.000,0
Lucrator social în teren CDI&LS Glodeni (100 beneficiari)	100	400	6,5	6153,85	40.000,0
Lucrator social în teren CDI&LS Bălți (125 beneficiari)	125	400	6,5	7692,31	50.000,0
Lucrator social în teren CDI&LS Bălți (125 beneficiari)	125	400	6,5	7692,31	50.000,0
Asistentă medicală	125	400	6,5	7692,31	50.000,0
Responsabil pentru distrugere de seringi	400	120	6,5	7384,62	48.000,0
<b>1.2. Cheltuieli indirecte de personal - 27% din valoarea bugetului</b>					<b>192.500,0</b>
Coordonator proiect	700	125	6,5	13461,54	87.500,0
Contabil	700	100	6,5	10769,23	70.000,0
Responsabil de depozit	700	50	6,5	5384,62	35.000,0
<b>2. Medicamente și dispozitive medicale - 18% din valoarea bugetului</b>					<b>125.428,0</b>
<i>inclusiv:</i>					
<i>seringi - 40 seringi per vizită x 3 vizite per 6,5 luni, total pentru 400 beneficiari CDI = 48000</i>					
seringi 1ml			10.000	1,06	10.600,0
seringi 2 ml			10.000	0,56	5.600,0
seringi 5 ml			12.000	0,66	7.920,0
seringi 10 ml			8.000	0,80	6.400,0
seringi 20 ml			8.000	1,44	11.520,0
șervețele cu alcool (conform cantității de seringi distribuite, distribuția fiecărei seringi este însoțită de 1 șervețel cu alcool)			48.000	0,17	8.160,0
prezervative simple CDI (10 prezervative per vizita/min 3 vizite în 6,5 luni x 400 CDI)			12.000	1,15	13.800,0
prezervative simple LS (40 prezervative per vizita/min 3 vizite în 6,5 luni x 200 LS)			24.000	1,19	28.560,0
prezervative cu duritate sporită BSB (20 prezervative per vizita/min 3 vizite în 6,5 luni x 100 BSB)			6.000	4,07	24.420,0
lubrifianți tuburi de 50 ml (2 ori x 100 BSB)			200	21,12	4.224,0
lubrifianți tuburi de 50 ml (1 dată x 200 LS)			200	21,12	4.224,0
teste rapide HIV (vor fi oferite de Programul National HIV/SIDA)					0,0
<b>3. Alte cheltuieli, total - 2% din valoarea bugetului</b>					<b>13.104,0</b>
<i>inclusiv:</i>					
Servicii financiare (cheltuieli bancare, deservire cont)			6,5	376,00	2.444,0
Servicii de transport (procurare motorită, deservire și reparație unitate auto)			6,5	1100,00	7.150,0
Servicii telefonie mobila (3 pers)			6,5	540,00	3.510,0

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:  <b>Ion Dodon</b>	Semnătura autorizată:  <b>Ala Iațco</b>

**GRAFICUL TRANȘELOR ȘI PREZENTĂRII RAPOARTELOR**

(lei)

Nr. d/o	Denumirea activității	Total	inclusiv:		
			I tranșă (iunie-august)	II tranșă (septembrie-octombrie)	III tranșă (noiembrie-decembrie)
1.	Cheltuieli de personal	570 500,0	263 285,0	175 525,0	131 690,0
2.	Medicamente și dispozitive medicale	125 428,0	125 428,0		
3.	Alte cheltuieli	13 104,0	6 048,0	4 032,0	3 024,0
<b>Suma totală, lei</b>		<b>709 032,0</b>	<b>394 761,0</b>	<b>179 557,0</b>	<b>134 714,0</b>
Termen de prezentare a rapoartelor			05.09.2022	05.11.2022	16.12.2022

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:  <b>Ion Dodon</b>	Semnătura autorizată:  <b>Ala Iațco</b>

la Contractul nr. 01-05/03 din 01.06.2022**Declarație pe propria răspundere**

Subsemnat/a Olga Luteo, domiciliată în nr 106b, str. Buzin 19/73 în calitate de Președinte/Administrator al A.O. Uniunea p/u celest. si sanatate fiind în relații contractuale cu Compania Națională de Asigurări în Medicină în baza Contractului de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire nr. 01-05/03 din 1.06.22, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.351<sup>1</sup> din Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul în declarații, că documentele, rapoartele, informațiile menționate în listele beneficiarilor de servicii prestate în cadrul contractului prenotat sînt veridice.

1.06.22

(data)

(semnătura)

Raport financiar al beneficiarului: \_\_\_\_\_  
 Perioada de realizare a proiectului : \_\_\_\_\_  
 Perioada de raportare: \_\_\_\_\_  
 Denumirea proiectului: \_\_\_\_\_

### Raport financiar generalizat

Tipul de cheltuieli conform bugetului proiectului	I tranșă				II tranșă...				Suma totală (se calculează cumulativ pe tranșe)							
	Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri		Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri		Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri		
				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat	
<b>Total:</b>																

Director general \_\_\_\_\_  
 Contabil \_\_\_\_\_  
 L.Ș. \_\_\_\_\_

Raport pe cheltuieli al beneficiarului: \_\_\_\_\_  
 Perioada de raportare: \_\_\_\_\_  
 Denumirea proiectului: \_\_\_\_\_  
 Suma totală a bugetului: \_\_\_\_\_

### Raport financiar detaliat

Linia de buget	Plata		Denumirea, nr. și data documentului	Documente financiare confirmative		Suma (lei)
	Data efectuării plății	Nr. Doc. de plată (ordin sau dispoziție)		Vânzătorul de mărfuri / servicii/ destinatarul plății	Descrierea mărfurilor, serviciilor / destinația plății	
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>1. Cheltuieli de personal</b>						
1.1						
1.2						
<b>TOTAL 1. Cheltuieli de personal</b>						
<b>2. Medicamente și consumabile</b>						
2.1						
2.2						
<b>TOTAL 2. Medicamente și consumabile</b>						
<b>3. Alte cheltuieli</b>						
3.1						
3.2						
<b>TOTAL 3. Alte cheltuieli</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Președinte \_\_\_\_\_  
 Contabil \_\_\_\_\_  
 L.Ș. \_\_\_\_\_

Raport al beneficiarului: \_\_\_\_\_  
Perioada de realizare a proiectului: \_\_\_\_\_  
Perioada de raportare: \_\_\_\_\_  
Denumirea proiectului: \_\_\_\_\_

**Raport**  
privind consumabilele achiziționate și utilizate pentru perioada de raportare

Nr. d/o	Denumirea consumabilelor	Furnizor	Preț unitar, lei	Data plății	Suma totală, lei	Cantitatea, total	Cantitatea utilizată	Cantitate stoc	Argumentele neutilizării
1.	Seringi 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10ml, 20ml								
2.	Șervețele cu alcool								
3.	Prezervative, inclusiv cu duritate sporită								
4.	Lubrifianti tuburi								
	Total								

Președinte  
Contabil  
L.Ș. \_\_\_\_\_



Raport al beneficiarului: \_\_\_\_\_  
 Perioada de realizare a proiectului: \_\_\_\_\_  
 Perioada de raportare: \_\_\_\_\_  
 Denumirea proiectului: \_\_\_\_\_

**Raport**  
 privind acordarea serviciilor beneficiarilor pentru perioada de raportare

Nr. d/o	Cod beneficiar	Schimbul de seringi	Distribuirea servecitelor cu alcool	Distribuirea prezervativelor	Distribuirea lubrifiantilor	Consilierea la testarea HIV	Testarea la Sifilis	Testarea la HVC	Testarea la HVB	Screening-ul TB	Comunicare, informarea, educarea (de specificat)	...
1.												
2.												

Președinte \_\_\_\_\_  
 Contabil \_\_\_\_\_  
 L.Ș.

**RAPORT narativ de activitate pentru tranșa: \_\_\_\_\_**

În acest raport de activitate includeți oricare informație care ține nemijlocit de activitatea proiectului. Raportul narativ va avea formă liberă, cu condiția respectării celor enumerate mai jos.

Scopul și obiectivele proiectului:

Grupul-țintă:

Parteneri/alți finanțatori:

Rezultatele scontate (*vor fi prezentați indicatori ce urmează a fi atinși, cu indicarea rezultatelor concrete*):

**1. Activitățile planificate vizavi de cele realizate în cadrul proiectului**

- enumerarea activităților care au fost planificate și sânt realizate în perioada de raportare;
- prezentarea documentelor confirmative nominale pe fiecare beneficiar (anchete primare cu acordul privind oferirea serviciilor și foaie de parcurs pentru lucrătorul social, alte documente);
- descrierea progresului efectuat în realizarea obiectivelor propuse, rezultatele proiectului, evaluarea lor. Vor fi descrise cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative, precum și factorii importanți de succes a proiectului. Ce s-a schimbat concret în urma realizării proiectului;
- dovezi ale activității în cadrul proiectului (materiale, broșuri, buletine, fotografii, etc.).

**2. Deplasări**

Enumerați deplasările efectuate (specificați mijlocul de transport, localitatea, scopul, durata, relevanța deplasării pentru activitățile proiectului și dacă este aplicabil – kilometrajul):

în teritoriu;

în localitatea organizației Dvs.;

în alte localități.

**3. Dificultăți, solicitări, sugestii pentru trimestrul următor**

Președinte:

Ștampila:

## RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

Acest raport final de activitate este perfectat și prezentat Finanțatorului (CNAM) la finele finalizării proiectului, conform termenelor limită indicate în contractul de finanțare. Raportul prezintă un sumar al rezultatelor implementării activităților planificate în cadrul finanțării respective. Necompletarea unei părți a raportului, nedepunerea lui în formatul și timpul stabiliți poate rezulta în rambursarea totală sau parțială a sumelor virate Beneficiarului.

### A.Date despre proiect

#### Data prezentării raportului

#### Informații privind Beneficiarul

Persoana de contact și funcția:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail :

#### Echipa de implementare

Coordonator/ Managerul proiectului (Numele și prenumele):

#### Beneficiari:

Grupul-țintă/Beneficiarii direcți

Beneficiarii indirecti

**Parteneri/alți finanțatori** (organizațiile, persoana de referință și datele de contact, resurse oferite)

#### Denumirea proiectului:

#### Scopul:

#### Obiective:

#### Perioada de implementare și acoperirea geografică a proiectului:

Contract de finanțare nr.:

semnat la data de .....

Bugetul conform contractului de finanțare:

## B. Date privind rezultatele implementării proiectului

### Descriere succintă a proiectului

**Modul de implementare a proiectului.** Descrieți modul în care a fost implementat proiectul. Descrieți progresul efectuat în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse și a activităților încheiate în perioada de derulare a proiectului (conform planului de activități din propunerile de proiect).

**Atingerea obiectivelor proiectului.** Descrieți care obiective nu au fost atinse din cele planificate și explicați cauzele.

**Activități realizate versus planificate.** Descrieți care activități nu au fost realizate din cele planificate și expuneți cauzele neimplementării.

**Rezultatele obținute.** Descrieți cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative (indicatori de performanță, efecte sociale, etc.).

**Realizarea indicatorilor.** Includeți numărul de beneficiari planificați pentru atingere și acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului și rezultatele la finalizarea proiectului. Specificați dacă implementarea proiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geografică.

**Impactul.** Descrieți impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastră. Care au fost schimbările concrete produse în urma realizării proiectului? Descrieți impactul activității asupra beneficiarilor/participanților.

**Schimbări față de bugetul aprobat.** Specificați diferențele de realizare în raport cu planificarea inițială. În cazul în care ați întâmpinat dificultăți la capitolul dat, expuneți problemele apărute pe parcursul implementării proiectului și cum au fost depășite.

**Monitorizarea și evaluarea/ metode de evaluare a succesului/rezultatelor.** Descrieți modul în care s-a realizat monitorizarea și evaluarea implementării proiectului. Recomandări – cheie urmare implementării activităților proiectului.

**Calitatea, metodele de implementare, continuitatea și sustenabilitatea realizării proiectului**

**Executarea bugetului proiectului.** Descrieți cum ați cheltuit mijloacele financiare primite în cadrul implementării proiectului.

Președinte:  
Ștampila: